

## Avis de marché

Département de publication : **37**  
Annonce No **12-106895**  
Travaux

---

- *Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur* : COMMUNE DE SORIGNY.  
Correspondant : goupilleau Florence, 28 rue Nationale, 37250 Sorigny, tél. : 02-47-34-27-78, télécopieur : 02-47-34-27-79,  
courriel : mairie.sorigny.administratif@wanadoo.fr.

*Objet du marché* : **mise aux normes des sanitaires de la salle des fêtes.**  
*Lieu d'exécution et de livraison*: salle des fêtes, 37250 Sorigny.

*Caractéristiques principales* :  
mise aux normes des sanitaires de la salle des fêtes  
Travaux à réaliser impérativement entre le 30 juillet et le 15 août 2012  
*Refus des variantes.*  
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

*Durée du marché ou délai d'exécution* : 15 jours à compter de la notification du marché.  
*Date prévisionnelle de commencement des travaux* : 30 juillet 2012.  
*Unité monétaire utilisée, l'euro.*

*Critères d'attribution* :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

*Type de procédure* : procédure adaptée.

*Date limite de réception des offres* : 22 juin 2012, à 16 heures.  
*Délai minimum de validité des offres* : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

*Autres renseignements* :

*Renseignements complémentaires* : mairie de Sorigny  
28 rue nationale  
37250 sorigny  
0247342778  
0247342779  
mairie.sorigny.administratif@orange.fr.

*Date d'envoi du présent avis à la publication* : 31 mai 2012.

*Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus* : Mairie de sorigny.  
*Correspondant* : florence goupilleau, 28 rue nationale, 37250 Sorigny, tél. : 02-47-34-27-78, télécopieur : 02-47-34-27-79,  
courriel : mairie.sorigny.administratif@orange.fr.

*Renseignements relatifs aux lots* :

Lot(s) 1. -  
Démolitions, maçonneries, carrelage, faïence  
*Exécution* : 30 juillet 2012.

Lot(s) 2. -  
Cloisons, placo, menuiseries intérieures bois  
*Exécution* : 30 juillet 2012.

Lot(s) 3. -  
Plomberie, sanitaires  
*Exécution* : 30 juillet 2012.

Lot(s) 4. -  
Electricité, VMC  
*Exécution* : 30 juillet 2012.

Lot(s) 5. -  
Peinture  
*Exécution* : 30 juillet 2012.